



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Холл
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	7.8	Проемы, м.	9.06
Стены, кв.м.	22.3	Длина, м.	3
Периметр	11.2	Ширина, м.	2.6
Откосы, м.	-	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57		Заказчик	
Холл				
Демонтажные работы				
		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Демонтаж плинтуса (без сохранения)	72 р.	9.6 м/п	691 р.
Стены				
Стены	Снятие обоев	76 р.	22.3 м2	1695 р.
Потолки				
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса	72 р.	11.2 м/п	806 р.
Двери				
Двери	Демонтаж наличников	90 р.	6 м/п	540 р.
Итого - Демонтажные работы				
				3732 р.
Черновые отделочные работы				
		Цена	Кол-во	Сумма
Стены				
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)	72 р.	22.3 м2	1606 р.
Стены	Грунтовка стен(второй и последующие слои)	75 р.	22.3 м2	1673 р.
Стены	Поклейка стеклохолста	219 р.	22.3 м2	4884 р.
Стены	Шпаклевка стен из ГКЛ категории качества К-3 (обои/окраска)	598 р.	22.3 м2	13335 р.
Потолки				
Потолки	Грунтовка потолков(за 1 слой)	80 р.	7.8 м2	624 р.
Потолки	Грунтовка потолков(за 2й и последующие слои)	85 р.	7.8 м2	663 р.
Потолки	Базовая шпатлевка в 1 слой	418 р.	7.8 м2	3260 р.
Итого - Черновые отделочные работы				
				26045 р.
Чистовые отделочные работы				
		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Монтаж плинтуса деревянного,МДФ	655 р.	11 м/п	7205 р.
Стены				
Стены	Окраска стен в 2 слоя	323 р.	22.3 м2	7203 р.
Потолки				
Потолки	Окраска потолков	343 р.	7.8 м2	2675 р.
Итого - Чистовые отделочные работы				
				17083 р.
Итого по помещению - Холл				
				58575 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				
				46860 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Гостиная
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	19	Проемы, м.	10.61
Стены, кв.м.	41.47	Длина, м.	6.36
Периметр	18.6	Ширина, м.	2.94
Откосы, м.	4.53	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57	Заказчик	
Гостиная			
Демонтажные работы		Цена	Кол-во
Сумма			
Полы			
Полы	Демонтаж плинтуса (без сохранения)	72 р.	17 м/п
			1224 р.
Стены			
Стены	Снятие обоев	76 р.	41.47 м2
			3152 р.
Потолки			
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса	72 р.	18.6 м/п
			1339 р.
Двери			
Двери	Демонтаж наличников	90 р.	6 м/п
			540 р.
Итого - Демонтажные работы			6255 р.
Черновые отделочные работы		Цена	Кол-во
Сумма			
Стены			
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)	72 р.	41.47 м2
			2986 р.
Стены	Грунтовка стен(второй и последующие слои)	75 р.	41.47 м2
			3110 р.
Стены	Поклейка стеклохолста	219 р.	41.47 м2
			9082 р.
Стены	Шпаклевка стен из ГКЛ категории качества К-3 (обои/окраска)	598 р.	41.47 м2
			24799 р.
Откосы			
Откосы	Грунтовка откосов, углов	45 р.	4.53 м/п
			204 р.
Откосы	Шпатлевка откосов, углов	345 р.	4.53 м/п
			1563 р.
Откосы	Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов	224 р.	4.53 м/п
			1015 р.
Потолки			
Потолки	Грунтовка потолков(за 1 слой)	80 р.	19 м2
			1520 р.
Потолки	Грунтовка потолков(за 2й и последующие слои)	85 р.	19 м2
			1615 р.
Потолки	Базовая шпатлевка в 1 слой	418 р.	19 м2
			7942 р.
Итого - Черновые отделочные работы			53836 р.
Чистовые отделочные работы		Цена	Кол-во
Сумма			
Полы			
Полы	Монтаж плинтуса деревянного, МДФ	655 р.	1 м/п
			655 р.
Стены			
Стены	Окраска стен в 2 слоя	323 р.	41.47 м2
			13395 р.
Откосы			
Откосы	Окраска откосов, углов	219 р.	4.53 м/п
			992 р.
Потолки			
Потолки	Окраска потолков	343 р.	19 м2
			6517 р.
Итого - Чистовые отделочные работы			21559 р.
Сантехнические работы		Цена	Кол-во
Сумма			
Сантехнические работы			
Сантехнические работы	Окраска радиатора* (1 секция)	888 р.	1 шт
			888 р.
Сантехнические работы	Окраска труб диаметром до 50 мм (1 слой)	178 р.	1 м/п
			178 р.
Итого - Сантехнические работы			1066 р.
Итого по помещению - Гостиная			103395 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)			82716 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Туалет
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	1.5	Проемы, м.	1.68
Стены, кв.м.	11.48	Длина, м.	1.23
Периметр	4.7	Ширина, м.	1.12
Откосы, м.	-	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57			Заказчик		
Туалет						
Демонтажные работы				Цена	Кол-во	Сумма
Полы						
Полы	Демонтаж плитки		161 р.	1.5 м2	242 р.	
Стены						
Стены	Демонтаж керамической плитки		201 р.	11.48 м2	2307 р.	
Потолки						
Потолки	Демонтаж кассетного подвесного потолка		161 р.	1.5 м2	242 р.	
Двери						
Двери	Демонтаж наличников		90 р.	5 м/п	450 р.	
Сантехника						
Сантехника	Демонтаж смесителя		246 р.	1 шт	246 р.	
Сантехника	Демонтаж раковины		539 р.	1 шт	539 р.	
Сантехника	Демонтаж унитаза		763 р.	1 шт	763 р.	
Итого - Демонтажные работы					4789 р.	
Черновые отделочные работы				Цена	Кол-во	Сумма
Полы						
Полы	Грунтовка пола(за 1 слой)		78 р.	1.5 м2	117 р.	
Полы	Гидроизоляция обмазочной гидроизоляцией 1 слой		367 р.	1.5 м2	551 р.	
Стены						
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)		89 р.	11.48 м2	1022 р.	
Итого - Черновые отделочные работы					1690 р.	
Чистовые отделочные работы				Цена	Кол-во	Сумма
Полы						
Полы	Облицовка керамогранитом (до 600 по одной грани)		1751 р.	1.5 м2	2627 р.	
Полы	Подрезка керамической плитки		409 р.	4.7 м/п	1922 р.	
Полы	Затирка плитки (затиркой на цементной основе)*		255 р.	1.5 м2	383 р.	
Стены						
Стены	Облицовка керамогранитом (до 600 по одной грани)		1958 р.	11.48 м2	22478 р.	
Стены	Подрезка керамогранита до 600 мм по одной грани		430 р.	11.2 м/п	4816 р.	
Стены	Высверливание коронкой отверстий в керамограните		510 р.	7 шт	3570 р.	
Стены	Затирка плитки (затиркой на цементной основе)*		286 р.	11.48 м2	3283 р.	
Итого - Чистовые отделочные работы					39079 р.	
Сантехнические работы				Цена	Кол-во	Сумма
Сантехнические работы						
Сантехнические работы	Установка раковины		1481 р.	1 шт	1481 р.	
Сантехнические работы	Установка унитаза		2738 р.	1 шт	2738 р.	
Сантехнические работы	Установка смесителей		1252 р.	1 шт	1252 р.	
Сантехнические работы	Установка гигиенического душа		1252 р.	1 шт	1252 р.	
Сантехнические работы	Установка люка невидимка(площадью до 0,6 м2)		2289 р.	1 шт	2289 р.	
Итого - Сантехнические работы					9012 р.	
Итого по помещению - Туалет					68213 р.	
Итого по помещению (со скидкой 20%)					54570 р.	

Составил: _____

Заказчик: _____



Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Санузел
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	5.1	Проемы, м.	1.68
Стены, кв.м.	23.86	Длина, м.	2.6
Периметр	9.12	Ширина, м.	1.96
Откосы, м.	-	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57		Заказчик	
Санузел				
Демонтажные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Демонтаж плитки	161 р.	5.1 м2	821 р.
Стены				
Стены	Демонтаж керамической плитки	201 р.	23.86 м2	4796 р.
Потолки				
Потолки	Демонтаж кассетного подвесного потолка	161 р.	5.1 м2	821 р.
Двери				
Двери	Демонтаж наличников	90 р.	5 м/п	450 р.
Сантехника				
Сантехника	Демонтаж смесителя	246 р.	2 шт	492 р.
Сантехника	Демонтаж ванны (без сохранения)	1167 р.	1 шт	1167 р.
Сантехника	Демонтаж раковины	539 р.	1 шт	539 р.
Сантехника	Демонтаж полотенцесушителя	718 р.	1 шт	718 р.
Итого - Демонтажные работы				9804 р.
Черновые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Грунтовка пола(за 1 слой)	78 р.	5.1 м2	398 р.
Полы	Гидроизоляция обмазочной гидроизоляцией 1 слой	367 р.	5.1 м2	1872 р.
Стены				
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)	89 р.	23.86 м2	2124 р.
Стены	Гидроизоляция обмазочной гидроизоляцией 1 слой	389 р.	6 м2	2334 р.
Стены	Устройство ниш, ступеней из ГКЛ	2378 р.	2.8 м2	6658 р.
Итого - Черновые отделочные работы				13386 р.
Чистовые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Облицовка керамогранитом (до 600 по одной грани)	1751 р.	5.1 м2	8930 р.
Полы	Подрезка керамической плитки	409 р.	9.12 м/п	3730 р.
Полы	Затирка плитки (затиркой на цементной основе)*	255 р.	5.1 м2	1301 р.
Стены				
Стены	Облицовка керамогранитом (до 600 по одной грани)	1958 р.	23.86 м2	46718 р.
Стены	Подрезка керамогранита до 600 мм по одной грани	430 р.	11.2 м/п	4816 р.
Стены	Высверливание коронкой отверстий в керамограните	510 р.	11 шт	5610 р.
Стены	Затирка плитки (затиркой на цементной основе)*	286 р.	23.86 м2	6824 р.
Итого - Чистовые отделочные работы				77929 р.
Сантехнические работы		Цена	Кол-во	Сумма
Сантехнические работы				
Сантехнические работы	Гидроизоляция швов душевой кабины	494 р.	2 м/п	988 р.
Сантехнические работы	Устройство подиума	7047 р.	1 шт	7047 р.
Сантехнические работы	Установка раковины	1481 р.	1 шт	1481 р.
Сантехнические работы	Установка смесителей	1252 р.	2 шт	2504 р.
Сантехнические работы	Установка душевой штанги	892 р.	1 шт	892 р.
Сантехнические работы	Установка трапа сливного	1988 р.	1 шт	1988 р.
Сантехнические работы	Установка сифона	718 р.	2 шт	1436 р.
Сантехнические работы	Установка полотенцесушителя (электрического)	1122 р.	1 шт	1122 р.
Сантехнические работы	Установка и подключение стиральной машины	2199 р.	1 шт	2199 р.
Сантехнические работы	Установка люка невидимка(площадь до 0,6 м2)	2289 р.	1 шт	2289 р.
Сантехнические работы	Монтаж стеклянных шторок на душевую кабину	7020 р.	1 шт	7020 р.
Итого - Сантехнические работы				28966 р.
Итого по помещению - Санузел				162606 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				130085 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Кухня
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	8.8	Проемы, м.	4.82
Стены, кв.м.	28.61	Длина, м.	3.37
Периметр	11.94	Ширина, м.	2.6
Откосы, м.	4.53	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57		Заказчик	
Кухня				
Демонтажные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Демонтаж плинтуса (без сохранения)	72 р.	5 м/п	360 р.
Стены				
Стены	Снятие обоев	76 р.	28.61 м2	2174 р.
Потолки				
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса	72 р.	11.94 м/п	860 р.
Двери				
Двери	Демонтаж наличников	90 р.	5 м/п	450 р.
Итого - Демонтажные работы				3844 р.
Черновые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Стены				
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)	72 р.	28.61 м2	2060 р.
Стены	Грунтовка стен(второй и последующие слои)	75 р.	28.61 м2	2146 р.
Стены	Поклейка стеклохолста	219 р.	28.61 м2	6266 р.
Стены	Шпаклевка стен из ГКЛ категории качества К-3 (обои/окраска)	598 р.	28.61 м2	17109 р.
Откосы				
Откосы	Грунтовка откосов, углов	45 р.	4.53 м/п	204 р.
Откосы	Шпатлевка откосов, углов	345 р.	4.53 м/п	1563 р.
Откосы	Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов	224 р.	4.53 м/п	1015 р.
Потолки				
Потолки	Грунтовка потолков(за 1 слой)	80 р.	8.8 м2	704 р.
Потолки	Грунтовка потолков(за 2й и последующие слои)	85 р.	8.8 м2	748 р.
Потолки	Базовая шпатлевка в 1 слой	418 р.	8.8 м2	3678 р.
Итого - Черновые отделочные работы				35493 р.
Чистовые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Монтаж плинтуса деревянного, МДФ	655 р.	5 м/п	3275 р.
Стены				
Стены	Окраска стен в 2 слоя	323 р.	28.61 м2	9241 р.
Откосы				
Откосы	Окраска откосов, углов	219 р.	4.53 м/п	992 р.
Потолки				
Потолки	Окраска потолков	343 р.	8.8 м2	3018 р.
Итого - Чистовые отделочные работы				16526 р.
Сантехнические работы		Цена	Кол-во	Сумма
Сантехнические работы				
Сантехнические работы	Установка радиатора без сварки труб	4667 р.	1 шт	4667 р.
Сантехнические работы	Окраска радиатора* (1 секция)	888 р.	1 шт	888 р.
Итого - Сантехнические работы				5555 р.
Итого по помещению - Кухня				76773 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				61418 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Спальня
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	11.1	Проемы, м.	6.8
Стены, кв.м.	30.72	Длина, м.	3.7
Периметр	13.4	Ширина, м.	3
Откосы, м.	5.08	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57		Заказчик	
Спальня				
Демонтажные работы			Цена	Кол-во
Сумма				
Полы				
Полы	Демонтаж плинтуса (без сохранения)		72 р.	11.8 м/п
				850 р.
Стены				
Стены	Снятие обоев		76 р.	5.24 м2
				398 р.
Потолки				
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса		72 р.	13.4 м/п
				965 р.
Двери				
Двери	Демонтаж наличников		90 р.	5 м/п
				450 р.
Итого - Демонтажные работы				2663 р.
Черновые отделочные работы			Цена	Кол-во
Сумма				
Стены				
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)		72 р.	5.24 м2
				377 р.
Стены	Грунтовка стен(второй и последующие слои)		75 р.	30.72 м2
				2304 р.
Стены	Поклейка стеклохолста		219 р.	30.72 м2
				6728 р.
Стены	Шпаклевка стен из ГКЛ категории качества К-3 (обои/окраска)		598 р.	30.72 м2
				18371 р.
Откосы				
Откосы	Грунтовка откосов, углов		45 р.	5.08 м/п
				229 р.
Откосы	Шпатлевка откосов, углов		345 р.	5.08 м/п
				1753 р.
Откосы	Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов		224 р.	5.08 м/п
				1138 р.
Потолки				
Потолки	Грунтовка потолков(за 1 слой)		80 р.	11.1 м2
				888 р.
Потолки	Грунтовка потолков(за 2й и последующие слои)		85 р.	11.1 м2
				944 р.
Потолки	Базовая шпатлевка в 1 слой		418 р.	11.1 м2
				4640 р.
Итого - Черновые отделочные работы				37372 р.
Чистовые отделочные работы			Цена	Кол-во
Сумма				
Полы				
Полы	Монтаж плинтуса деревянного, МДФ		655 р.	4 м/п
				2620 р.
Стены				
Стены	Окраска стен в 2 слоя		323 р.	30.72 м2
				9923 р.
Откосы				
Откосы	Окраска откосов, углов		219 р.	5.08 м/п
				1113 р.
Потолки				
Потолки	Окраска потолков		343 р.	11.1 м2
				3807 р.
Итого - Чистовые отделочные работы				17463 р.
Сантехнические работы			Цена	Кол-во
Сумма				
Сантехнические работы				
Сантехнические работы	Окраска радиатора* (1 секция)		888 р.	1 шт
				888 р.
Сантехнические работы	Окраска труб диаметром до 50 мм (1 слой)		178 р.	1 м/п
				178 р.
Итого - Сантехнические работы				1066 р.
Итого по помещению - Спальня				73205 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				58564 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Детская
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.
Площадь, кв.м.	18.4	Проемы, м.	6.8
Стены, кв.м.	41.36	Длина, м.	4.6
Периметр	17.2	Ширина, м.	4
Откосы, м.	10.16	Высота, м.	2.8

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57		Заказчик	
Детская				
Демонтажные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Демонтаж плинтуса (без сохранения)	72 р.	15.6 м/п	1123 р.
Стены				
Стены	Снятие обоев	76 р.	41.36 м2	3143 р.
Потолки				
Потолки	Демонтаж потолочного плинтуса	72 р.	17.2 м/п	1238 р.
Двери				
Двери	Демонтаж наличников	90 р.	5 м/п	450 р.
Окна				
Окна	Демонтаж подоконников	413 р.	2.7 м/п	1115 р.
Итого - Демонтажные работы				7069 р.
Черновые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Стены				
Стены	Грунтовка стен(за 1 слой)	72 р.	41.36 м2	2978 р.
Стены	Грунтовка стен(второй и последующие слои)	75 р.	41.36 м2	3102 р.
Стены	Поклейка стеклохолста	219 р.	41.36 м2	9058 р.
Стены	Шпаклевка стен из ГКЛ категории качества К-3 (обои/окраска)	598 р.	41.36 м2	24733 р.
Откосы				
Откосы	Грунтовка откосов, углов	45 р.	10.16 м/п	457 р.
Откосы	Шпатлевка откосов, углов	345 р.	10.16 м/п	3505 р.
Откосы	Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов	224 р.	10.16 м/п	2276 р.
Потолки				
Потолки	Грунтовка потолков(за 1 слой)	80 р.	18.4 м2	1472 р.
Потолки	Грунтовка потолков(за 2й и последующие слои)	85 р.	18.4 м2	1564 р.
Потолки	Базовая шпатлевка в 1 слой	418 р.	18.4 м2	7691 р.
Итого - Черновые отделочные работы				56836 р.
Чистовые отделочные работы		Цена	Кол-во	Сумма
Полы				
Полы	Монтаж плинтуса деревянного, МДФ	655 р.	17 м/п	11135 р.
Стены				
Стены	Окраска стен в 2 слоя	323 р.	41.36 м2	13359 р.
Откосы				
Откосы	Окраска откосов, углов	219 р.	10.16 м/п	2225 р.
Потолки				
Потолки	Окраска потолков	343 р.	18.4 м2	6311 р.
Окна				
Окна	Установка подоконников ПВХ	1267 р.	2.7 м/п	3421 р.
Итого - Чистовые отделочные работы				36451 р.
Сантехнические работы		Цена	Кол-во	Сумма
Сантехнические работы				
Сантехнические работы	Окраска радиатора* (1 секция)	888 р.	2 шт	1776 р.
Сантехнические работы	Окраска труб диаметром до 50 мм (1 слой)	178 р.	2 м/п	356 р.
Итого - Сантехнические работы				2132 р.
Итого по помещению - Детская				128110 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				102488 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВAA - 104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	Помещение	Электрика
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57	Заказчик		
Электрика				
Электромонтажные работы				
		Цена	Кол-во	Сумма
Демонтаж				
Демонтаж	Демонтаж панелей розеток и выключателей	46 р.	50 шт	2300 р.
Демонтаж	Демонтаж светильников	178 р.	2 шт	356 р.
Демонтаж	Демонтаж люстры	358 р.	2 шт	716 р.
Монтаж				
Монтаж	Установка панелей (рамок) розеток и выключателей	103 р.	50 шт	5150 р.
Монтаж	Установка люстры** (без сборки) до 5000,00 руб.	892 р.	5 шт	4460 р.
Итого - Электромонтажные работы				12982 р.
Итого по помещению - Электрика				16228 р.
Итого по помещению (со скидкой 20%)				12982 р.

Составил: _____

Заказчик: _____



**Строительная
компания
Larsson**

Шведское качество

Приложение №1 к договору №	ВАА-104052516449	от	07 мая 2025 г.
ID	104052516449	ред.	0912
Смета №	1	от	07 мая 2025 г.

Адрес	Москва, ул. Госпитальный вал, дом 5, корпус 18, подъезд 2, кв 57				Заказчик		
Сводная по всем помещениям							
Вид помещения	Периметр, м	Стены, м2	Проемы, м2	Полы, м2	Стоимость работ	Скидка, %	Итого со скидкой
Электрика	-	-	-	-	16 228 р.	20	12 982 р.
Холл	11.2	22.3	9.06	7.8	58 575 р.	20	46 860 р.
Гостиная	18.6	41.47	10.61	19	103 395 р.	20	82 716 р.
Туалет	4.7	11.48	1.68	1.5	68 213 р.	20	54 570 р.
Санузел	9.12	23.86	1.68	5.1	162 606 р.	20	130 085 р.
Кухня	11.94	28.61	4.82	8.8	76 773 р.	20	61 418 р.
Спальня	13.4	30.72	6.8	11.1	73 205 р.	20	58 564 р.
Детская	17.2	41.36	6.8	18.4	128 110 р.	20	102 488 р.
Итого	86.16	199.80	41.45	71.70	687 105 р.		549 683 р.

Уважаемые клиенты, для общего удобства все итоговые суммы, округляются до целых рублей в меньшую сторону.

Составил: _____

Заказчик: _____
